

COMUNE DI GRIGNASCO
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DI STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER UN TOTALE DI 70 P.L.

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE LAVORI

N° ordine	DESCRIZIONE LAVORI	% coefficiente ponderato generale	IMPORTO GENERALE
1	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	0,33%	16.318,50
2	OPERE PROVVISORIALI	0,95%	46.977,50
3	NOLO GRU A TORRE	0,48%	23.736,00
4	SCAVO DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO	0,57%	28.186,50
5	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZO MECCANICO PER OPERE DI FONDAZIONE	0,24%	11.868,00
6	CEMENTI ARMATI PER OPERE DI FONDAZIONE	1,43%	70.713,50
7	CEMENTI ARMATI PER OPERE DI ELEVAZIONE	4,76%	235.382,00
8	REALIZZAZIONE SOLAI	4,29%	212.140,50
9	TRAVI PORTAMURO	0,33%	16.318,50
10	CASSEFORMI MODULARI "IGLU" PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SOLAIO AERATO	1,52%	75.164,00
11	FORNITURA E POSA COPERTURA E LATTONERIE	5,24%	259.118,00
12	MURATURE PERIMETRALI	4,76%	235.382,00
13	MURATURE INTERNE	4,05%	200.272,50
14	MURATURE INTERNE REI 30 / REI 120	0,95%	46.977,50
15	FORNITURA E POSA SOGLIE INTERNE ED ESTERNE SPESSORE CM 3	0,24%	11.868,00
16	FORNITURA E POSA PEDATE, ALZATE E PIANEROTTOLI VANI SCALA SPESSORE CM 3	0,33%	16.318,50
17	POSA FALSI TELAI IN ACCIAIO PER SERRAMENTI ESTERNI	0,24%	11.868,00
18	FORNITURA E POSA FALSI TELAI PER PORTE INTERNE AD ANTA A BATTENTE	0,14%	6.923,00
19	FORNITURA E POSA FALSI TELAI PER PORTE INTERNE REI AD ANTA A BATTENTE	0,05%	2.472,50
20	FORNITURA E POSA STRUTTURA METALLICA AD INCASSO SCRIGNO PER PORTE A SCOMPARSA	0,29%	14.340,50
21	FORMAZIONE DI ISOLAMENTO ESTERNO (CAPPOTTO) COMPLETO DI FINITURA	2,67%	132.031,50
22	FORNITURA E POSA PANNELLI ISOLANTI A PAVIMENTO	0,48%	23.736,00
23	SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONI	2,38%	117.691,00
24	INTONACO A CIVILE A BASE DI CALCE NATURALE	2,86%	141.427,00
25	FORNITURA E POSA PAVIMENTI IN GRES	3,33%	164.668,50
26	FORNITURA E POSA RIVESTIMENTI	1,43%	70.713,50
27	MURATURE LOCALI TECNICI	0,48%	23.736,00
28	TETTI PIANI LOCALI TECNICI	0,14%	6.923,00
29	IMPIANTI MECCANICI	16,19%	800.533,00
30	IMPIANTI ELETTRICI	14,29%	706.590,50
31	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI	3,95%	195.327,50
32	FORNITURA E POSA SERRAMENTI ESTERNI	5,14%	254.173,00
33	FORNITURA E POSA SERRAMENTI INTERNI	1,43%	70.713,50
34	PITTURAZIONI INTERNE	1,67%	82.581,50
35	FORMAZIONI RECINZIONI	0,48%	23.736,00
36	POSA DI RECINZIONE IN PANNELLI	0,14%	6.923,00
37	SISTEMAZIONI E FORMAZIONI AREE ESTERNE	2,38%	117.691,00
38	ASSISTENZE GENERALI CANTIERE	1,91%	94.449,50
39	IMPIANTI DI RACCOLTA E SCARICO ACQUE BIANCHE E NERE	1,76%	87.032,00
40	ALLACCIAMENTI UTENZE	0,95%	46.977,50
41	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO	4,75%	235.000,00
		100,00%	4.945.000,00