

**COMUNE DI GRIGNASCO
(PROVINCIA DI NOVARA)**

PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO MANTO IN
ASFALTO SU DIVERSE VIE DI GRIGNASCO
APERTURA BUSTA CONTENENTE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI OFFERTA
ECONOMICA.

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **SEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **DIECI** nella Sede Municipale:

PREMESSO

- **che** in data 23.09.2020 è stata approvata determinazione a contrarre n. 223 del Responsabile del Servizio relativamente all'approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria risanamento manto in asfalto su diverse vie di Grignasco;

- **che** ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per un importo complessivo di **€ 35.543,88** al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una somma pari ad **€ 365,24** è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e contestuale art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta importo inferiore a € 40.000,00;

- **che** con lettera di invito alla gara prot. 7312 in data 24.09.2020 sono state invitate a mezzo PEC le seguenti ditte:

1. VALLOGGIA F.LLI SRL – Via Leonardo da Vinci 40 – 28021 Borgomanero (NO);
2. CAVE DI CORCONIO S.R.L. – Strada Provinciale Vacciago SR 229 – 28016 Orta San Giulio (NO);
3. DE FABIANI SRL – Via al Sesia – Fraz. Roccapietra – 13019 Varallo Sesia (VC);
4. GRANIERI DOMENICO – Via Partigiani n. 48– 28077 Prato Sesia (NO)
5. IMPRESA GALLO SPA – Via C. de Rossi – 13031 Arborio (VC)

- **che** entro il termine previsto nella lettera di invito (ore 12,00 del 05.10.2020) hanno inoltrato in ordine di arrivo al protocollo comunale l'offerta di partecipazione le seguenti ditte:

1. CAVE DI CORCONIO S.R.L. – Strada Provinciale Vacciago SR 229 – 28016 Orta San Giulio (NO) – Prot. 7509 in data 02/10/2020;
2. DE FABIANI SRL – Via al Sesia – Fraz. Roccapietra – 13019 Varallo Sesia (VC) – Prot. 7578 in data 05/10/2020;
3. VALLOGGIA F.LLI SRL – Via Leonardo da Vinci 40 – 28021 Borgomanero (NO) – Prot. 7579 in data 05/10/2020;

IL PRESIDENTE

di gara Faccini geom. Milver - Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo - dato atto dell'espletamento della gara alle ore 10.00 assistito dalla dott.ssa Angela Mastropasqua con funzioni di segretario di gara, e alla presenza della dipendente comunale Sig.ra Fasola Elisabetta, con funzioni di testimone di gara, idonei a norma di legge, e da lui personalmente conosciuti, assume la presidenza della gara.

IL PRESIDENTE

Dopo aver ricordato l'oggetto, l'importo dell'appalto e le modalità della gara indicate dal bando, procede all'esame della busta pervenuta nei modi e tempi stabiliti e dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte, fatti salvi accertamenti di legge, vengono ammesse alla gara le seguenti ditte:

1. CAVE DI CORCONIO S.R.L. – Strada Provinciale Vacciago SR 229 – 28016 Orta San Giulio (NO);
2. DE FABIANI SRL – Via al Sesia – Fraz. Roccapietra – 13019 Varallo Sesia (VC);

3. VALLOGGIA F.LLI SRL – Via Leonardo da Vinci 40 – 28021 Borgomanero (NO).

IL PRESIDENTE

Di gara alle ore 10.30, verificate le modalità di gara indicate nel bando procede all'esame della busta contenente Offerta Economica, presentata dalle Ditte che risultano idonee e si procede così alla lettura delle offerte in ribasso percentuale della somma fissata a base d'asta:

IMPRESE PARTECIPANTI	RIBASSI PERCENTUALI OFFERTI	NOTE
CAVE DI CORCONIO S.R.L. – Strada Provinciale Vacciago SR 229 – 28016 Orta San Giulio (NO)	3,11%	
DE FABIANI S.R.L. Via al Sesia – Fr. Roccapietra 13019 Varallo Sesia (VC)	2,03%	
VALLOGGIA F.LLI SRL – Via Leonardo da Vinci 40 – 28021 Borgomanero (NO)	4,44%	

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene di aggiudicare in via provvisoria, fatti salvi gli accertamenti e le verifiche di legge relativi ai costi della manodopera, la Ditta VALLOGGIA F.LLI SRL – Via Leonardo da Vinci 40 13019 Varallo Sesia (VC) P.I. 00112450036 con un ribasso percentuale del **4,44%** per un importo definitivo dei lavori pari ad **€ 33.965,73** al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 365,24** oltre IVA 22% per complessivi **€ 41.883,79**.

Previa lettura e conferma, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE: f.to FACCINI geom. Milver

IL SEGRETARIO: f.to MASTROPASQUA dott.ssa Angela

IL TESTIMONE: f.to FASOLA Elisabetta